附件1
法定代表人授权书
本授权书声明：（单位名称）的法定代表人（法定代表人姓名）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就东北制药原料药厂区2024年8月计划检修-电气工程的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于2024年7月××日签字生效，有效期至2024年12月30日止，特此声明。



此处或下页嵌入
法定代表人身份证复印件
正面、反面





此处或下页嵌入
被授权人身份证复印件
正面、反面











法定代表人签字或盖章：
代理人（被授权人）签字或盖章：
投标单位（公章）：








	附件2                                                             工作量           
	

	序号
	单位
	岗位
	工程类别
	名称
	技术规格
	材料
	数量
	单位
	材料品牌
	技术要求
	备注

	1
	研究院
	合成中心
	安装工程
	LED三防支架灯
	1270×65,20W
	LED
	4 
	套
	国标
	原有落后耗能荧光灯老化损坏拟更换为LED照明灯
	材料乙供

	2
	研究院
	合成中心
	安装工程
	电源插座
	[bookmark: _GoBack]6孔
	工程塑料
	3 
	套
	国标
	插座老化损坏需要维修更换
	材料乙供

	3
	204分厂
	右旋
	电气工程
	氯丙二醇打料泵改造
	压力变送器。
	——
	1 
	个
	——
	安装，材料甲供
	

	4
	204分厂
	右旋
	电气工程
	氯丙二醇打料泵改造
	RVV6*1电缆线60米
	RVV
	60 
	米
	——
	1.放线安装后调试。
2.作业高度3-5m
3.材料乙供
	

	5
	204分厂
	右旋
	电气工程
	氯丙二醇打料泵改造
	RVV4*1电缆线40米
	RVV
	40 
	米
	——
	1.放线安装后调试。
2.作业高度3-5m
3.材料甲供
	

	6
	204分厂
	右旋
	电气工程
	氯丙二醇打料泵改造
	DN20镀锌穿线管
	镀锌
	16 
	米
	——
	1.作业高度3-5m
2.材料甲供
	

	7
	204分厂
	胺化
	电气工程
	反应罐安装气动调节阀
	DN50气动调节阀，ZJHP-16C/P DN50
	不锈钢304
	2 
	台
	——
	1.放线安装后调试。
2.系统内增加控制点调试
3.作业高度3-5m
4.材料乙供(信号线甲供）
	

	8
	204分厂
	胺化
	电气工程
	反应罐安装气动调节阀
	RVV4*1信号线
	RVV
	170
	米
	——
	1.放线安装后调试。
3.作业高度3-5m
4.材料甲供
	

	9
	204分厂
	氰化
	电气工程
	防爆照明（动力）配电箱更换
	300mm*450mm*200mm
	铝合金
	1
	台
	——
	1.防爆照明（动力）配电箱更换1台。
2.接线点拆安
3.防爆挠性管利旧拆安
	

	10
	204分厂
	PG05张士厂区
	电气工程
	 防爆行灯
	安装BSD96 24V防爆行灯2套.
	复合
	2
	套
	——
	1.安装防爆照明灯2套，带6分四通防爆接线盒1个。                        
2.作业高度2米，材料乙供。
3.施工垃圾清运
	防爆行灯

	11
	204分厂
	PG05张士厂区
	电气工程
	 防爆行灯
	安装BK10-16防爆开关2个。
	复合
	2
	个
	——
	1.安装防爆照明灯2套，带6分四通防爆接线盒1个。                        
2.作业高度2米，材料乙供。
3.施工垃圾清运
	

	12
	204分厂
	PG05张士厂区
	电气工程
	 防爆行灯
	安装6分AH-四通防爆接线盒1个。
	铸铁
	1
	个
	——
	1.安装防爆照明灯2套，带6分四通防爆接线盒1个。                        
2.作业高度2米，材料乙供。
3.施工垃圾清运
	

	13
	204分厂
	PG05张士厂区
	电气工程
	安装防爆挠性管
	DN20*3000mm长
	防爆挠性管
	2
	根
	——
	1.安装DN20*3000mm长防爆挠性管2根
2. 材料乙供。
3.施工垃圾清运
	

	14
	204分厂
	PG05张士厂区
	电气工程
	控制电缆布线
	YJV 4*1.5平方
	控制电缆
	6
	米
	 ——
	 控制电缆布线YJV 4*1.5平方米（材料乙供.），施工垃圾清运
	

	15
	204分厂
	PG05张士厂区
	电气工程
	控制电缆布线
	YJV 4*1.5平方
	控制电缆
	1
	米
	 ——
	 1.控制电缆布线YJV 4*1.5平方米。
2.材料乙供。
3.施工垃圾清运
	防爆插座

	16
	204分厂
	PG05张士厂区
	电气工程
	安装防爆挠性管
	DN20*1000mm长
	防爆挠性管
	1
	根
	——
	1.安装DN20*1000mm长防爆挠性管1根。
2. 材料乙供。
	

	17
	204分厂
	PG05张士厂区
	电气工程
	防爆插座插头
	防爆插座插头AC-16/220V 
	复合
	1
	套
	 ——
	1.安装防爆插座插头1套，带6分四通防爆接线盒1个。                       
2.材料乙供。
3.施工垃圾清运
	

	18
	204分厂
	PG05张士厂区
	电气工程
	防爆插座插头
	安装6分AH-四通防爆接线盒1个。
	铸铁
	1
	个
	 ——
	1.安装防爆插座插头1套，带6分四通防爆接线盒1个。                       
2.材料乙供。
3.施工垃圾清运
	

	19
	205分厂
	一工段精制
	电气工程
	精制一楼走廊增加声控装置
	SW-10 220V
	防爆声控开关
	15
	个
	——
	1.精制一楼走廊增加防爆声控开关15处；
2.声控开关安装后，黑暗状态下声音大到50分贝时照明灯打开。
	材料乙供

	20
	物流储运中心
	物料工段
	电气工程
	电线敷设
	1.墙体刨沟1.3米下86盒。
2.静电地板打开后ZRBV2.5mm电线45米，配备包塑金属波纹管15米。
3.C16空开、五孔插座各一个进行安装。
4.墙面地面进行恢复原貌
	——
	20
	㎡
	无
	1.拉铆钉固定
2.安装完成后要求与地面无缝隙
3.原损坏彩板进行处理
	材料乙供

	21
	物流储运中心
	成品工段
	电气工程
	卷帘门维修
	1.卷帘门限位器维修
2.卷帘门与转轴重新固定
3.更换控制箱与电机
	——
	2
	樘
	无
	1.限位准确
2.安装后升降平衡
3.遥控灵敏
4.更换后与设备进行调试匹配
	材料乙供

	22
	物流储运中心
	成品工段
	电气工程
	消防卷帘维修
	1.维修9台消防卷帘控制器，备电报警。
2.更换4台消防卷帘控制器。
3.更换急停开关一个。
	-
	1 
	项
	无
	更换蓄电池，更换消防卷帘控制器。
	材料乙供

	23
	环保处理中心
	鼓风机房
	电气
	安装配电箱
	安装挂墙配电箱1台600mm*500mm*150mm
	配电箱
	1 
	个
	——
	配电箱安装牢固稳定
	配电箱甲供

	24
	环保处理中心
	鼓风机房
	电气
	安装配电箱
	铺设五芯电缆ZRYJV3×25+2×16，阻燃电缆50米
	电力电缆
	50 
	米
	
	电缆铺设不得有中间接头，
	材料乙供

	25
	环保处理中心
	鼓风机房
	电气
	安装配电箱
	
φ40*2.2mm热镀锌穿线管，热镀锌20米
	镀锌
	20 
	米
	
	
自行考虑弯头等安装部分
	材料乙供

	26
	环保处理中心
	鼓风机房
	电气
	安装配电箱
	碳钢支架制作，碳钢50kg
	碳钢
	50 
	kg
	
	管路支架稳固。
	材料乙供

	27
	环保处理中心
	固废工段
	电气仪表
	消防泵、喷淋泵控制
	NH-KYJVR22-11X1.5
	电缆
	2000 
	m
	无
	调试固废工段的消防控制器与消防泵联动控制的线路，查看是否通畅。
	材料乙供

	28
	环保处理中心
	固废工段
	电气仪表
	铺设电话线
	NH-KYJVR22RP-2X1.5
	电缆
	2000 
	m
	无
	连接固废工段的消防控制器与消防泵房电话线路，并做调试
	材料乙供

	29
	环保处理中心
	固废工段
	电气仪表
	消防系统调制
	-
	-
	1 
	项
	无
	接线后联动消防泵主机
	-

	30
	环保处理中心
	缓冲池
	电气仪表
	更换地埋线缆
	NH-KYJVR22RP-4X1.5
	电缆
	300 
	m
	无
	缓冲池液位电缆，拆除原有电缆并新安
	材料乙供

	31
	环保处理中心
	尾气系统
	电气工程
	离心泵、搅拌机配电
	1、制作挂墙配电箱一个，内含c32空开1个，c20空开2个，c10空开一个，交流接触器等热原件两套，配电箱门板安装开闭按钮两套。
	配电箱
	1 
	项
	——
	1.电缆铺设不得有中间接头，
2.电缆敷设后需做好线缆调试。
3.自行考虑弯头等安装部分
4.管路支架稳固。
	材料乙方提供

	32
	环保处理中心
	尾气系统
	电气工程
	离心泵、搅拌机配电
	2、四芯电缆ZRYJV4×2.5，阻燃电缆20米
	阻燃电缆
	20 
	米
	——
	1.电缆铺设不得有中间接头，
2.电缆敷设后需做好线缆调试。
3.自行考虑弯头等安装部分
4.管路支架稳固。
	

	33
	环保处理中心
	尾气系统
	电气工程
	离心泵、搅拌机配电
	3、四芯电缆ZRYJV4×4，阻燃电缆20米
	阻燃电缆
	20 
	米
	——
	1.电缆铺设不得有中间接头，
2.电缆敷设后需做好线缆调试。
3.自行考虑弯头等安装部分
4.管路支架稳固。
	

	34
	环保处理中心
	尾气系统
	电气工程
	离心泵、搅拌机配电
	4.φ26*2.2mm热镀锌穿线管，热镀锌
	热镀锌
	40 
	米
	——
	1.电缆铺设不得有中间接头，
2.电缆敷设后需做好线缆调试。
3.自行考虑弯头等安装部分
4.管路支架稳固。
	

	35
	环保处理中心
	尾气系统
	电气工程
	离心泵、搅拌机配电
	5、碳钢支架制作
	40角铁
	6 
	米
	——
	1.电缆铺设不得有中间接头，
2.电缆敷设后需做好线缆调试。
3.自行考虑弯头等安装部分
4.管路支架稳固。
	

	36
	生活服务中心
	细河总更
	土建
	阻燃电缆
	ZRYJV4*2.5
	复合材质
	70
	米
	无
	登高作业4米
	主材甲供

	37
	生活服务中心
	细河总更
	土建
	阻燃电缆
	ZRYJV4*1.5
	复合材质
	100
	米
	无
	登高作业4米
	主材甲供

	38
	生活服务中心
	细河总更
	土建
	插座
	5孔10A
	复合材质
	9
	个
	无
	登高作业3米安装
	主材甲供

	39
	生活服务中心
	细河总更
	土建
	线槽
	40mm*20mm
	塑料
	9
	米
	无
	登高作业3米固定
	主材甲供

	40
	生活服务中心
	细河总更
	土建
	插座明盒
	86
	塑料
	9
	个
	无
	登高作业3米固定
	主材甲供

	41
	生活服务中心
	细河总更
	土建
	风扇
	3挡风速，网罩直径50cm
	复合材质
	9
	个
	无
	登高作业3米固定
	主材甲供



